

Kostenübersicht Nebenanlagen L 149, OD Biendorf

Kosten für Niederschlagswasserbeseitigung (Hauptkanal und Hausanschlüsse)

s. BV 717/17 - Grundsatzbeschluss rückwirkend zum 01.01.2018 bzw.

vorbehaltlich abzuschließendem Vertrag zwischen Stadt und AV Köthen

Stand: Juli 17 Straßenbau + Beleuchtung:= ca. 215.000,00 €

Stand: 24.11.2017 auf Basis von Kostenschätzungen

Nr.		Kostenschätzung netto	Kostenschätzung brutto
1	Gesamt - Baukosten (Anteil Stadt), Stand 26.10.2017 davon Gehwege/ Parkflächen/ Begründung/ Erdarbeiten Beleuchtung/ ant. Vermessung davon RWK "Unter den Linden" östliche Seite, incl. Hausanschlüsse, ant. Vermessung	116.018,31 €	138.061,79 €
2	Annahme Honorarleistungen für Leistungen aus Zeile 1, ca.10% der Baukosten	10.951,83 €	13.032,68 €
3	neu zu errichtende RWK "Plömnitzer Straße" westliche Seite, Stand 21.11.2017	111.100,00 €	132.209,00 €
4	Annahme Honorarleistungen für RWK "Plömnitzer Straße" westliche Seite Stand 21.11.2017	22.500,00 €	26.775,00 €
5	Kamerabefahrung Fa. MOLCH v. 08.11 - 13. 11. 2017	2.773,00 €	3.299,87 €
6	Rep.Schächte "Unter den Linden" westliche Seite, Stand 24.11.2017	5.197,50 €	6.185,03 €
7	Annahme Honorarleistungen für Leistungen aus Zeile 6, ca.10% der Baukosten	519,75 €	618,50 €
8	Straßenbeleuchtung gem. Angebot der SWB vom 23.11.2017 (ohne Erdarbeiten/ Fundamente)	71.050,00 €	84.549,50 €
	Gesamtkosten	340.110,39 €	404.731,37 €
	davon Planungskosten	33.971,58 €	40.426,18 €
	davon Gesamtbaukosten	306.138,81 €	364.305,18 €

Anlage M zur
BV 741/18