

Vorstellung Instandsetzung Stadtstraßen Bernburg und Ortsteile 2023 - vorläufige Kostenannahme

BVL 0567/22 Anlage 4

inhaltlich aufgestellt: H. Weschke
 Stand 05.04.2022
 Aufst. Form: Fr. Schmidt-Richter, dietlind.schmidt-richter.stadt@bernburg.de
 Stand 28.06.2022
 Bearbeitung: Hr. Ohle, markus.ohle.stadt@bernburg.de
 Stand 25.07.2022

DS: Deckschicht
 TDS: Tragdeckschicht
 MP: Mosaikpflaster/ Borde
 BP: Betonpflaster grau/ Borde
 Stand 18.08.2022

lfd. Nr.	Straßenname	Kostenstelle- Kosten- träger-Konto	Befestigung-Art	Fläche in m ²	in 2023 1 = JA 0 = NEIN	€/m ² Netto	€/m ² Brutto	Gesamt €/m ² Netto	Gesamt €/m ² Brutto	anteiliges Honorar (Annahme 12 %)	
Fahrbahnen Bernburg alt									279.775,00		
S 01	TB Steinstraße zwischen Lindenstraße und Karlstraße	54110030 - 541108 - 5221001	Asphalt - DS	1.350,00	1	35,71	42,50	48.214,29	57.375,00		
S 02	TB Hohe Straße zwischen Liebknechtstraße und Franzstraße		ATS + ADS	1.300,00	1	96,64	115,00	125.630,25	149.500,00		
S 03	03-1 Paul-Schneider Straße v. Kreuzung Kalistraße bis Bonhöferstraße		Asphalt - DS	340,00	1	33,61	40,00	11.428,57	13.600,00		
S 03	03-1 Paul-Schneider Straße v. Kreuzung Kalistraße bis Bonhöferstraße		ATS + ADS	150,00	1	84,03	100,00	12.605,04	15.000,00		
S 04	Zepziger Weg v. Kauflandeinfahrt bis Eichenweg		Asphalt - DS	805,00	1	33,61	40,00	27.058,82	32.200,00		
S 04	Zepziger Weg v. Kauflandeinfahrt bis Eichenweg		ATS + ADS	110,00	1	92,44	110,00	10.168,07	12.100,00		
Fahrbahnen Ortsteile									378.250,00		
S 05	OT Baalberge, Zum Sauren Anger Kreuzungsbereich Am Sportlerheim		54110030 - 541108 - 5221001	ATS + ADS	550,00	1	96,64	115,00	53.151,26	63.250,00	
S 06	OT Gröna Kelterweg 1. BA zwischen MVA bis Umgehungsstraße	Asphalt - DS		2.300,00	1	33,61	40,00	77.310,92	92.000,00		
S 07	OT Peißen, Gartenweg (Am Mühlberg) KEIN grundhafter Ausbau	Asphalt - TDS		1.500,00	1	75,63	90,00	113.445,00	135.000,00		
S 08	OT Poley, Baalberger Straße II. BA, Erneuerung ADS	ADS		1.900,00	1	33,61	40,00	63.865,55	76.000,00		
S 08	OT Poley, Baalberger Straße II. BA, Zulage ATS	ADS, (ATS)		300,00	1	33,61	40,00	10.084,03	12.000,00		
01 bis 08 Fahrbahnen Gesamt									658.025,00	78.963,00	
Gehwege Bernburg alt (ohne östliche/ südliche Stadterweiterung)									0,00		
Gehwege Bernburg alt (östliche/ südliche Stadterweiterung)									240.000,00		
öGW 01	Hohe Straße zwischen Liebknechtstraße und Bahnhofstraße	54110030 - 541108 - 5221001	MP umlegen	1.450,00	1	126,05	150,00	182.773,11	217.500,00		
öGW 02	TB Beethovenstraße - Fläche anteilig festlegen von 1500 m ²		MP umlegen	150,00	1	126,05	150,00	18.907,56	22.500,00		
Gehwege Ortsteile									74.550,00		
G 01	OT Baalberge, Schulgasse einseitig	54110030 - 541108 - 5221001	BP, HB+ TB	260,00	1	88,24	105,00	22.941,18	27.300,00		
G 02	OT Biendorf, Friedhofstraße 1-23		BP	450,00	1	88,24	105,00	39.705,88	47.250,00		
01 bis 04 Gehwege Gesamt									264.327,73	314.550,00	37.746,00
Kleinreparaturen Bernburg alt und Ortsteile									50.000,00		
1	Reparaturen an Fahrbahnen/ Geh- und Radwegen Gesamt	54110030 - 541108 - 5221001							50.000,00	6.000,00	
Pflasterfugenpflege unbefestigt & bituminös									50.000,00		
1	Pflasterfugenpflege Gesamt	54110030 - 541108 - 5221001							50.000,00	6.000,00	
									1.072.575,00	128.709,00	
									1.201.284,00		
Reparatur der Straßeneinläufe Bernburg alt und Ortsteile									41.650,00		
1	Reparaturen an Straßeneinläufen Gesamt	54110031 - 541108 - 5221001		10,00	1	3.500,00	4.165,00	35.000,00	41.650,00	4.998,00	
Ländlicher Wegebau									0,00	0,00	
Ländlicher Wegebau gesamt									0,00	0,00	
Geh- & Radweg zw. Kalistr. & Semmelweißstr. + Anb. PEP Markt (ländl. Weg)									130.084,03		
LGR 01	Geh- & Radweg zw. Kalistr. & Semmelweißstr.	55510099 - 555100 - 5221001	TDS	1.800,00	1	72,27	86,00	130.084,03	154.800,00		
LGR 02	Anbindung PEP Markt		TDS	450,00	1	72,27	86,00	32.521,01	38.700,00		
01 bis 02 Geh- & Radweg zw. Kalistr. & Semmelweißstr. + Anb. PEP Markt Gesamt									193.500,00	23.220,00	
Gesamt									1.307.725,00	156.927,00	
									1.464.652,00		