

Änderung des BÜ km 17,579 auf der Bahn-Strecke 6420 Köthen - Aschersleben
Hp Bernburg -Friedenshall "Schachtstraße"

Erläuterung der Gesamtausgaben

vom Straßenbaulastträger zu tragende kreuzungsbedingte Kosten gem. EKrG
(Stand KV 17.05.2017)
 vom Straßenbaulastträger zu tragende nichtkreuzungsbedingte Kosten gem. EKrG
(Stand KV 17.05.2017)
vom Straßenbaulastträger zu tragende Gesamtkosten, Stand KV 17.05.2017

Kosten	Förderung 90 % gem. RL- KomStrBau- SLK	Eigenmittel
374.893,58 €	337.404,22 €	37.489,36 €
5.900,00 €	0,00 €	5.900,00 €
380.793,58 €	337.404,22 €	43.389,36 €