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Straßenbauliche Beschreibung Bereich Gehwege (G) 

 

Gegenwärtiger Zustand: 
 

Der auszubauende Bereich ist derzeit ein unbefestigter Seitenraum, unterschiedlich stark 

mit Gräsern und Flechten bewachsen. Im Einmündungsbereich eines Seitenweges haben 

sich tiefe Schlaglöcher gebildet. Der Seitenraum wird teils als Parkfläche für Autos genutzt. 

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich ein ausgebauter Gehweg, der am 

letzten Haus auf dieser Seite endet. Fußgänger sind dann ab dieser Stelle gezwungen auf 

der Fahrbahn oder dem unbef. Seitenstreifen zu laufen. 

Dies ist für alle Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich ein nicht zufriedenstellender Zustand 

und stellt eine Gefährdung für die Fußgänger dar. Hauptsächlich fehlt eine sichere Verbin-

dung zum Sportplatz, die überwiegend von Kinder genutzt wird.  

 

Festgelegter Sanierungsbereich (Lückenschluss Gehweg): 

 

Länge:   ca. 125 m 

Breite:    ca. 2,00 m 

Fläche:  ca. 250 m² 
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Zukünftiger Zustand: 

Der vorhandene Seitenraum wird abgetragen und neu profiliert. Der neue Gehweg wird in 

0,50m Abstand zur Fahrbahn in 1,50m Breite in einer 10cm starken Tragdeckschicht neu 

hergestellt. Die Seitenbereiche werden anschließend angepasst. 

  

 

Auszuführende Bauleistungen: 

- Seitenraum abtragen und Profilieren 

- Einbau einer Schottertragschicht 

- Einbau einer 10cm starken Asphalttragdeckschicht 

 

 

 

 

  

Aufgestellt: 

 

IVW Ingenieurbüro GmbH, Büro Bernburg 

Bernburg, 26.10.2018 

Ausbauanfang 


