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Auszufiihrende Bauleistungen:

- vorh. Gehwegbelag aus Mosaikpflaster, Betonplatten, Beton u.a.
sowie Natursteinborde aufnehmen und beseitigen
- Profilierung der Tragschicht
- Setzen neuer Betonborde
- Neupflasterung des Gehweges in Betonplatten 50x50cm in 2,50m Breite
- Pflasterung der Restflachen in Kleinpflaster Granit
- Anpassungen an Baumeinfassungen
- zu erneuernde Gehwegflache ca. 225 gm

Der Lageplan dient als Ubersicht. Die endgiiltige Absteckung erfolgt értlich.

Das Kataster wurde nachrichtlich ins Luftbild Gbernommen.

Quellvermerk:
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Vorplanung
Instandsetzung Stadtstralen
Bernburg (Saale) und Ortsteile 2020
Lageplan G03 - Karlstralle
Teilbereich zw. ALDI und Auguststral3e (Liickenschluss)
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