



**Abschnitt G**  
**Gesamtkosten der nach der Kreuzungsvereinbarung**  
**durchzuführenden Maßnahmen einschließlich Umsatzsteuer**

G 1 **Von der DB Netz AG zu tragende Gesamtkosten:**

C 1.1 kreuzungsbedingte Gesamtkosten	257.881,04	274.213,51 €
E 3.1 kreuzungsbedingte Umsatzsteuer	16.332,47	
C 2.1 nicht kreuzungsbedingte Kosten	0,00	0,00 €
<b>Summe:</b>		<b>274.213,51 €</b>

G 2 **Vom Straßenbaulastträger zu tragende Gesamtkosten:**

C 1.2 kreuzungsbedingte Gesamtkosten	257.881,04	274.213,51 €
E 3.2 kreuzungsbedingte Umsatzsteuer	16.332,47	
C 2.2 nicht kreuzungsbedingte Kosten	2.010,00	2.010,00 €
F 2 nicht kreuzungsbedingte Umsatzsteuer	0,00	
<b>Summe:</b>		<b>276.223,51 €</b>

G 2 **Vom Bund zu tragende Gesamtkosten:**

C 1.3 kreuzungsbedingte Gesamtkosten	257.881,04	274.213,51 €
E 3.3 kreuzungsbedingte Umsatzsteuer	16.332,47	
<b>Summe:</b>		<b>274.213,51 €</b>

G 4 **Gesamtkosten der Maßnahme**

C 1.1-3 kreuzungsbedingte Gesamtkosten	773.643,12	822.640,52 €
E 3.1-3 kreuzungsbedingte Umsatzsteuer	48.997,40	
C 2.1-2 nicht kreuzungsbedingte Kosten	2.010,00	2.010,00 €
F 2 nicht kreuzungsbedingte Umsatzsteuer	0,00	
<b>Summe:</b>		<b>824.650,52 €</b>

G 5  Ablösungsbeträge gemäß § 15 EKRG wurden ermittelt (Abschnitt D) in Höhe von

Sie werden  der DB Netz AG vom Straßenbaulastträger  
 dem Straßenbaulastträger von der DB Netz AG abgelöst

Das Zutreffende bitte ankreuzen.

in Höhe von

Sie werden nicht abgelöst, weil sie dem erhaltungspflichtigen Kreuzungsbeteiligten selbst entstehen.

Das Zutreffende bitte ankreuzen.

aufgestellt: Leipzig, den 22.12.2015

I.NVR-SO-P (BÜ)

Ort, Datum

Abteilung

Unterschrift



**noch Abschnitt G  
Kostenaufteilung  
auf die beteiligten Straßenbaulastträger**

G 6.1	Breite Baulastträger 1 - Straße (siehe Plan)		10,00 m
G 6.2	Breite Baulastträger 2 - Gehweg (siehe Plan)		2,50 m
G 6.3	aufzuteilende Gesamtbreite des Überweges		12,50 m
G 6.4	Kostenanteil Baulastträger 1		80,00%
G 6.5	Kostenanteil Baulastträger 2		20,00%
G 2 aufzuteilende Straßenbaulastträgerkosten			276.223,51 €
Kostenanteil Straßenbaulastträger 1		G 6.4 0,8	220.978,80 €
Kostenanteil Straßenbaulastträger 2		G 6.5 0,2	55.244,71 €

aufgestellt  
(nur bei Zusammenst. d. vorl. Kosten)

Leipzig, den 22.12.2015 I.NVR-SO-P (BÜ)

sachlich /und rechnerisch/<sup>\*)</sup> richtig  
(nur bei Endabrechnung)

rechnerisch richtig  
(nur bei Endabrechnung)

Ort, Datum

OE

Unterschrift

\*) "und rechnerisch" streichen, wenn rechnerische Richtigkeit separat geprüft wird.